

# 入 札 結 果

平成 29 年 9 月 29 日入札分

佐用町(契約担当課) 総務課財政室

| 工事等<br>番号    | 工 事 等 名                    | 工事等場所       | 予定価格(円)<br>(税込) | 落札金額(円)<br>(税込) | 落札者名           | 入札<br>参加<br>数 | 工事等期間                                      | 工事等担当課 |
|--------------|----------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|--------------------------------------------|--------|
| 道改<br>第 6 号  | 町道岩崎線道路改良工事                | 佐用町 真宗 地域   | 16,372,800      | 13,975,200      | (株)古川組         | 10            | 平成 29 年 10 月 2 日<br>┆<br>平成 30 年 3 月 15 日  | 建設課    |
| 道維<br>第 30 号 | 町道大日山三国線舗装修繕工事             | 佐用町 西新宿 地内  | 3,099,600       | 2,570,400       | 廣田建設興業(株)      | 9             | 平成 29 年 10 月 2 日<br>┆<br>平成 29 年 11 月 30 日 | 建設課    |
| 道維<br>第 33 号 | 町道大願寺本位田線舗装修繕工<br>事        | 佐用町 円応寺 地域  | 3,078,000       | 2,581,200       | (株)テクノ・ハリマ     | 9             | 平成 29 年 10 月 2 日<br>┆<br>平成 30 年 1 月 9 日   | 建設課    |
| 佐ク工<br>第 1 号 | 佐用クリーンセンター管理棟宅地<br>造成工事    | 佐用町 佐用 地内   | 10,443,600      | 10,033,200      | 兵岡建設(株)        | 8             | 平成 29 年 10 月 2 日<br>┆<br>平成 29 年 11 月 30 日 | 住民課    |
| 佐農土<br>第 2 号 | 仁方地区暗渠排水整備工事               | 佐用町 仁方 地内   | 9,633,600       | 8,089,200       | 兵岡建設(株)        | 8             | 平成 29 年 10 月 2 日<br>┆<br>平成 30 年 2 月 28 日  | 農林振興課  |
| 橋修<br>第 2 号  | 町道西村線(西村橋)橋梁修繕工<br>事       | 佐用町 三日月 地内  | 14,763,600      | 14,580,000      | (株)新光建設        | 8             | 平成 29 年 10 月 2 日<br>┆<br>平成 30 年 2 月 20 日  | 建設課    |
| 橋修<br>第 4 号  | 町道志めの谷線(横尾橋外2橋)橋<br>梁修繕工事  | 佐用町 奥長谷 地内外 | 8,445,600       | 8,316,000       | 山口総建(株)        | 7             | 平成 29 年 10 月 2 日<br>┆<br>平成 30 年 1 月 9 日   | 建設課    |
| 橋修<br>第 3 号  | 町道小日山東谷線(小日山東谷<br>橋)橋梁修繕工事 | 佐用町 小日山 地内  | 6,220,800       | 5,940,000       | (有)佐用公衆衛生社     | 7             | 平成 29 年 10 月 2 日<br>┆<br>平成 30 年 1 月 9 日   | 建設課    |
| 道維<br>第 35 号 | 町道三河2号線水路修繕工事              | 佐用町 漆野 地内   | 2,743,200       | 2,700,000       | (株)南光建設        | 7             | 平成 29 年 10 月 2 日<br>┆<br>平成 29 年 11 月 30 日 | 建設課    |
| 道維<br>第 27 号 | 町道久保1号線道路修繕工事              | 佐用町 末廣 地内   | 2,019,600       | 1,760,400       | (有)佐用環境整備      | 6             | 平成 29 年 10 月 2 日<br>┆<br>平成 29 年 11 月 24 日 | 建設課    |
| 道維<br>第 29 号 | 町道長尾佐用姫線道路修繕工事             | 佐用町 長尾 地内   | 2,052,000       | 1,782,000       | (株)大伸工業        | 7             | 平成 29 年 10 月 2 日<br>┆<br>平成 29 年 11 月 17 日 | 建設課    |
| 道維<br>第 34 号 | 町道横坂線水路修繕工事                | 佐用町 船越 地内   | 1,360,800       | 1,175,040       | (株)岩本建設        | 7             | 平成 29 年 10 月 2 日<br>┆<br>平成 29 年 11 月 17 日 | 建設課    |
| 道維<br>第 28 号 | 中国道南光バス停通路整備工事             | 佐用町 漆野 地内   | 1,576,800       | 1,512,000       | (有)フジモト        | 6             | 平成 29 年 10 月 2 日<br>┆<br>平成 29 年 11 月 17 日 | 建設課    |
| 道維<br>第 31 号 | 町道上上月線道路修繕工事               | 佐用町 上月 地内   | 1,090,800       | 1,058,400       | (有)Youコーポレーション | 5             | 平成 29 年 10 月 2 日<br>┆<br>平成 29 年 11 月 17 日 | 建設課    |

## 入 札 結 果

|                |                    |            |            |            |             |   |                                       |       |
|----------------|--------------------|------------|------------|------------|-------------|---|---------------------------------------|-------|
| 道維<br>第 36 号   | 町道徳久33号線水路修繕工事     | 佐用町 下徳久 地内 | 1,447,200  | 1,263,600  | 福島組         | 5 | 平成 29 年 10 月 2 日<br>平成 29 年 11 月 17 日 | 建設課   |
| 道維<br>第 32 号   | 町道川原町長尾線道路修繕工事     | 佐用町 長尾 地内  | 1,123,200  | 972,000    | (有)竹内組      | 5 | 平成 29 年 10 月 2 日<br>平成 29 年 11 月 17 日 | 建設課   |
| 佐上土工<br>第 2 号  | 上月文化会館屋根改修工事       | 佐用町 上月 地内  | 13,586,400 | 13,230,000 | 久崎産業(株)     | 5 | 平成 29 年 10 月 2 日<br>平成 29 年 12 月 20 日 | 上月支所  |
| 佐商工<br>第 7 号   | 佐用町宮下徳久住宅外壁改修工事    | 佐用町 下徳久 地内 | 15,552,000 | 13,500,000 | (株)春名建設     | 5 | 平成 29 年 10 月 2 日<br>平成 29 年 12 月 11 日 | 商工観光課 |
| 佐教生工<br>第 7 号  | 平福体育館トイレ改修工事       | 佐用町 平福 地内  | 2,991,600  | 2,894,400  | (有)孝橋建設     | 6 | 平成 29 年 10 月 2 日<br>平成 29 年 11 月 30 日 | 生涯学習課 |
| 佐水事工<br>第 8 号  | 真宗地内上下水道管渠移設工事     | 佐用町 真宗 地内  | 14,202,000 | 13,824,000 | (有)オーシャン建設  | 9 | 平成 29 年 10 月 2 日<br>平成 30 年 3 月 9 日   | 上下水道課 |
| 佐水事工<br>第 9 号  | 水道緊急連絡管布設工事(第1工区)  | 佐用町 多賀 地内外 | 27,540,000 | 24,624,000 | 山内工業        | 9 | 平成 29 年 10 月 3 日<br>平成 30 年 1 月 15 日  | 上下水道課 |
| 佐水事工<br>第 10 号 | 水道緊急連絡管布設工事(第2工区)  | 佐用町 多賀 地内外 | 28,512,000 | 27,648,000 | 坂井設備工業      | 9 | 平成 29 年 10 月 2 日<br>平成 30 年 1 月 15 日  | 上下水道課 |
| 佐水事工<br>第 11 号 | 豊福(日裏)地内上水道管路更新工事  | 佐用町 豊福 地内  | 10,454,400 | 10,098,000 | 佐用プロパンガス(株) | 9 | 平成 29 年 10 月 3 日<br>平成 30 年 1 月 15 日  | 上下水道課 |
| 佐水事工<br>第 12 号 | 河崎地内消火栓移設工事        | 佐用町 河崎 地内  | 341,280    | 313,200    | (有)鎌井設備工業   | 9 | 平成 29 年 10 月 2 日<br>平成 29 年 12 月 22 日 | 上下水道課 |
| 佐水事工<br>第 13 号 | 中島地内消火栓移設工事        | 佐用町 中島 地内  | 1,220,400  | 1,188,000  | (有)鎌井設備工業   | 9 | 平成 29 年 10 月 2 日<br>平成 29 年 12 月 22 日 | 上下水道課 |
| 佐水事委<br>第 6 号  | 上水道管更新布設替調査・設計業務委託 | 佐用町 町内 地内  | 15,422,400 | 11,880,000 | (株)相互設計事務所  | 7 | 平成 29 年 10 月 2 日<br>平成 30 年 3 月 23 日  | 上下水道課 |