

入札結果

令和 5 年 6 月 26 日入札分

佐用町(契約担当課) 総務課財政室

工事等番号	工事等名	工事等場所	予定価格(円) (税込)	落札金額(円) (税込)	落札者名	入札参加数	工事等期間	工事等担当課
佐水事工 第 18 号	乃井野地内上水道管更新舗装復旧工事(第1工区)	佐用町 乃井野 地内	8,976,000	7,997,000	(株)森崎建設	10	令和 5 年 6 月 27 日) 令和 5 年 8 月 31 日	上下水道課
道維 第 11 号	町道徳久2号線舗装修繕工事	佐用町 下徳久 地内	3,311,000	2,950,200	(株)宮本技建	10	令和 5 年 6 月 27 日) 令和 5 年 10 月 10 日	建設課
道維 第 13 号	町道小日山線道路防災工事(2工区)	佐用町 小日山 地内	12,210,000	11,000,000	(株)西原土木	9	令和 5 年 6 月 27 日) 令和 5 年 11 月 30 日	建設課
道維 第 12 号	町道小日山線道路防災工事(1工区)	佐用町 小日山 地内	11,682,000	10,461,000	(株)森崎建設	10	令和 5 年 6 月 27 日) 令和 5 年 11 月 30 日	建設課
佐教工 第 5-6 号	上月中学校外壁タイル部分改修工事	佐用町 上月 地内		不落		7		教育課
佐教工 第 5-5 号	南光小学校外壁タイル部分改修工事	佐用町 西徳久 地内	2,376,000	2,178,000	(有)孝橋建設	7	令和 5 年 6 月 27 日) 令和 5 年 8 月 31 日	教育課
佐教工 第 5-7 号	三日月中学校外壁タイル部分改修工事	佐用町 乃井野 地内	1,320,000	1,298,000	寺本建築	7	令和 5 年 6 月 27 日) 令和 5 年 8 月 31 日	教育課
佐水事工 第 7 号	横坂地内上水道管更新工事	佐用町 横坂 地内	39,600,000	36,850,000	(株)福元水道設備	9	令和 5 年 6 月 27 日) 令和 5 年 9 月 29 日	上下水道課
佐水事工 第 8 号	船越地内上水道管布設替工事	佐用町 船越 地内	43,780,000	42,350,000	山内工業	9	令和 5 年 6 月 27 日) 令和 5 年 9 月 29 日	上下水道課
佐水事工 第 17 号	乃井野地内上水道管更新工事(第2工区)	佐用町 乃井野 地内	31,383,000	29,788,000	(有)オーシャン建設	9	令和 5 年 6 月 27 日) 令和 5 年 9 月 29 日	上下水道課
佐水事工 第 16 号	大垣内・本郷地内ほか連絡管布設工事	佐用町 大垣内・本郷 地内ほか	5,170,000	4,928,000	浅霧水道設備	9	令和 5 年 6 月 27 日) 令和 5 年 9 月 29 日	上下水道課

入札結果

佐南地委 第 1 号	南光文化センター大規模改造工事業 実施設計・施工監理業務委託	佐用町 下徳久 地内	12,199,000	8,723,000	(株)魚崎設計	5	令和 5 年 6 月 27 日) 令和 7 年 3 月 25 日	南光支所
佐水事委 第 10 号	水道管布設替詳細設計業務	佐用町内	12,419,000	11,000,000	(株)相互設計事務所 姫路営業所	8	令和 5 年 6 月 27 日) 令和 5 年 12 月 28 日	上下水道課
道維委 第 4 号	町道小日山線設計業務委託	佐用町 小日山 地内	3,784,000	2,673,000	(株)バンス	10	令和 5 年 6 月 27 日) 令和 5 年 12 月 20 日	建設課
道維委 第 2 号	町道家内中渡り線設計業務委託	佐用町 久崎 地内	2,563,000	1,804,000	(株)サンコム	10	令和 5 年 6 月 27 日) 令和 5 年 12 月 20 日	建設課
佐農土委 第 6 号	本位田地区治山事業設計業務	佐用町 本位田 地内	4,950,000	4,400,000	新日本設計(株)	9	令和 5 年 6 月 27 日) 令和 5 年 9 月 29 日	農林振興課