

# 入札結果

令和 5 年 7 月 25 日入札分

佐用町(契約担当課) 総務課財政室

工事等番号	工事等名	工事等場所	予定価格(円) (税込)	落札金額(円) (税込)	落札者名	入札参加数	工事等期間	工事等担当課
道維 第 16 号	町道末包観音寺線舗装修繕工事	佐用町 末包 地内	11,594,000	10,329,000	(株)森崎建設	10	令和 5 年 7 月 26 日 ) 令和 5 年 12 月 20 日	建設課
道維 第 20 号	町道原円光寺線舗装修繕工事	佐用町 櫛田 地内	15,752,000	14,069,000	坂野建設(株)	10	令和 5 年 7 月 26 日 ) 令和 5 年 12 月 20 日	建設課
道維 第 15 号	町内町道点々舗装修繕工事	町内全域	6,523,000	5,775,000	(株)森崎組	10	令和 5 年 7 月 26 日 ) 令和 5 年 11 月 20 日	建設課
道維 第 19 号	町道中渡り櫛田線舗装修繕工事	佐用町 櫛田 地内	2,706,000	2,407,900	(株)ユーテック	10	令和 5 年 7 月 26 日 ) 令和 5 年 10 月 20 日	建設課
道維 第 18 号	町道三反田戸谷線道路復旧工事	佐用町 本位田甲 地内	2,145,000	1,922,800	兵岡建設(株)	8	令和 5 年 7 月 26 日 ) 令和 5 年 10 月 20 日	建設課
道維 第 17 号	町道曾婦谷線道路修繕工事	佐用町 奥海 地内	1,892,000	1,688,500	(株)碧木商店	8	令和 5 年 7 月 26 日 ) 令和 5 年 10 月 20 日	建設課
道維 第 14 号	町道桃木線道路防災工事	佐用町 上石井 地内	1,881,000	1,697,300	(有)文建設	6	令和 5 年 7 月 26 日 ) 令和 5 年 10 月 20 日	建設課
道維 第 21 号	町道小山ヶ鼻線水路修繕工事	佐用町 上月 地内	1,331,000	1,190,200	(有)ウイング	4	令和 5 年 7 月 26 日 ) 令和 5 年 10 月 20 日	建設課
佐教工 第 5-8 号	上月中学校外壁改修工事	佐用町 上月 地内		不落		6		教育課
佐水事工 第 19 号	久崎地内上水道連絡管布設工事	佐用町 久崎 地内	40,810,000	39,050,000	上月プロパンガス共販(株)	9	令和 5 年 7 月 26 日 ) 令和 5 年 10 月 31 日	上下水道課
佐水事工 第 20 号	中渡橋水管橋架設工事	佐用町 久崎 地内	16,940,000	16,830,000	坂井設備工業	9	令和 5 年 7 月 26 日 ) 令和 5 年 10 月 31 日	上下水道課

## 入札結果

佐水事委 第 8 号	水道施設更新詳細設計業務	佐用町内	9,086,000	7,480,000	(株)相互設計事務所 姫路営業所	5	令和 5 年 7 月 27 日 ) 令和 5 年 12 月 28 日	上下水道課
佐商委 第 4 号	佐用町公営住宅等長寿命化計画 改定業務委託	佐用町内	3,949,000	3,850,000	昭和(株) 姫路営業所	5	令和 5 年 7 月 26 日 ) 令和 6 年 2 月 29 日	商工観光課